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W dniu 17.11.2010 r. wplynety do siedziby Zamawiajacego pytania do SIWZ:

Pytanie |

W zwigzku z informacja udzielona przez Zamawiajacego ,,W trakcie prowadzenia inwestycji
wymiany dachu, na obiekcie muzeum, zdemontowano sufity podwieszane na kondygnacji 1
pigtra. Obecnie nie ma okreslonego terminu wykonania nowych sufitéw, ktére stanowia
podtoze do mocowania elementéw systemow DSO i SSP. Wobec tego prosze o wpisanie do
wzoru umowy z Wykonawca zmienionych termindw uwzgledniajacych wydluzenie terminéw
zwigzanych z przekazaniem przez Zamawiajacego placu budowy, z wlasciwie
przygotowanymi sufitami oraz innymi elementami majacymi bezposredni wplyw na przebieg
wykonania kontraktu.

Pytanie 2

W zwigzku z tym, iz zamontowana bedzie tylko czes¢ systeméw DSO i SSP nie bedzie
mozliwosei jego uruchomienia i sprawdzenia. Czg$é systemoéw nie bedzie mogh rowniez
odebrac¢ strazak. Jedyna mozliwoscia jest sprawdzenie implementacji linii i sumarycznej
mocy jaka jest obcigzona linia. Prosz¢ o informacj¢ czy wobec tego odbioru koncowego
dokonuje tylko Inwestor?

Pytanie 3
W zwiazku z duzg iloscia watpliwosci co do tego postgpowania. Bardzo proszg o przesuniecie
terminu zlozenia oferty, co pozwoli na doktadniejsze zapoznanie sie z tematem

Odpowiedzi:

ad 1) Zamawiajacy zmienia termin wykonania zamowienia na: 31.10.2011.

ad 2) Zmieniony termin Wykonania zamdéwienia zaklada rowniez mozliwos¢ podlaczenia
systemow do centrali i przeprowadzenie prob

ad 3) Zamawiajacy zmienia termin skladania oraz otwarcia ofert. Nowy termin sktadania ofert
znajduje si¢ w zmienionej specylikacji istotnych warunk®y zamowienia zamieszczonej na
stronie www.mppp.pl w zakladce ,,Przetargi”.
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